



মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

মস্তফাপুর, মাদারীপুর

ISO 9001:2015 Certified

ইএন্ডসি বিভাগ

Web:pbs.madaripur.gov.bd

Email:gm.madaripurpbs@yahoo.com



নম্বর: ২৭.১২.৫৪৫৪.৫২৭.০৭.০২২.২০.৪৯৪৬

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: রক্ষনাবেক্ষন এর আওতায় ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ ও ডিপোজিট ওয়ার্ক (১০০-৪২) এর আওতায় লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

অত্র সমিতির আওতায় (৩৩/১১/২৪ কেভি) রক্ষনাবেক্ষন এর আওতায় ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ ও ডিপোজিট ওয়ার্ক (১০০-৪২) এর আওতায় লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজের জন্য অত্র সমিতিতে স্থায়ী পূর্ব যোগ্যতা প্রাপ্ত মিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিস্তারিত বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	৩% আর্নেস্ট মানির পরিমাণ (টাকা)	কাজের মেয়াদ	দরপত্র দলিলের বিক্রয় মূল্য (অফেরৎযোগ্য)
০১	২০২৩/২৪-০১ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০২	২০২৩/২৪-০২ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৩	২০২৩/২৪-০৩ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৪	২০২৩/২৪-০৪ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৫	২০২৩/২৪-০৫ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৬	২০২৩/২৪-০৬ (রক্ষনাবেক্ষন)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/নতুন লাইন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৭	২০২৩/২৪-০৭ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৮	২০২৩/২৪-০৮ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
০৯	২০২৩/২৪-০৯ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-
১০	২০২৩/২৪-১০ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৫,০০,০০০/-	১৫০০০/-	৬০ দিন	১০০০/-

শর্তাবলীঃ

০১। ০৫-১২-২০২৩ ইং তারিখ হইতে ১৮-১২-২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে নগদ ১০০০/= (এক হাজার) টাকা সমিতির ক্যাশে জমা প্রদান পূর্বক বর্ণিত কাজের সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।

০২। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিডিউলে দর উল্লেখ পূর্বক আগামী ১৯-১২-২০২৩ ইং তারিখ দুপুর ১১.৩০ ঘটিকার মধ্যে সমিতির সদর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে ফেলতে হবে। দরপত্র সমূহ ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯-১২-২০২৩ ইং তারিখ দুপুর ১১.৩৫ ঘটিকায় উপস্থিত দরদাতা অথবা তাহার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।

০৩। কার্যাদেশের সময় সীমা ৬০ (ষাট) দিন নির্ধারিত থাকবে। বাপবিবো এর স্বারক নং ২৭.১২.০০০০.০০৮.৩১.০০১.১৯.৩৪, তারিখ

১১জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ অনুযায়ী যৌক্তিক কারন ব্যতিত কাজের সময়সীমা LD (Liquidated damage) ছাড়া বৃদ্ধি না করার জন্য বাপবিবোর্ডের নির্দেশনা রয়েছে। যৌক্তিক কারনে নিয়মানুযায়ী সময় সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

০৪। উদ্বৃত্ত মূল্য হতে সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট/আয়কর কর্তন করা হবে।

০৫। দরপত্রে উল্লেখিত মোট মূল্যের উপর ৩% হারে আর্নেস্ট মানি মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুকূলে যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে ডিডি/পে-অর্ডারের আকারে দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে। আর্নেস্ট মানি ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না।

০৬। দরপত্রের রোট কোড পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের মালিকের স্বাক্ষরসহ সীল থাকতে হবে অথবা প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হলে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং নমুনা স্বাক্ষরসহ ছবি মালিক কর্তৃক সত্যায়ন পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা প্রদান করতে হবে।

০৭। যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্লোজ আউট পেন্ডিং রয়েছে অথবা কাজ চলমান রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে না।

০৮। ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দরপত্র প্রেরন করা হবে না। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না।

০৯। শুধুমাত্র ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য স্থায়ী পূর্বযোগ্রতা প্রাপ্ত ও সাময়িক তালিকাভুক্তি মিনি ঠিকাদারগন দরপত্রে অংশগ্রহন করতে পারবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থায়ী পূর্বযোগ্রতা নবায়ন করা না হলে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে না। সর্বনিম্ন দরদাতা হলেও কার্যাদেশ প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১০। মিনি ঠিকাদারগন দরপত্রে অংশগ্রহনের সময় সমস্ত কাগজপত্র হালনাগাত থাকতে হবে।

১০। কোন কারন দর্শানো ছাড়াই যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল বা গ্রহন করার ক্ষমতা সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

১১। শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন যে কোন বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হবে।



০৫-১২-২০২৩

মোহাম্মদ জোনাব আলী

জেনারেল ম্যানেজার

gm.madaripurpbs@yahoo.com

বিতরণ জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফরিদপুর জোন, বাপবিবো ;
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাপবিবো, শরীয়তপুর;
- ৩। ডিজিএম (কারিগরী), সদর, ডিজিএম (কারিগরী) বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৪। ডিজিএম(শিবচর/কালকিনি/টেকেরহাট) জোনাল অফিস, মাপবিস।;
- ৫। এজিএম (ওএন্ডএম), ওএন্ডএম বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৬। এজিএম (অর্থ-হিসাব), অর্থ (হিসাব) বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৭। এজিএম (ইএন্ডসি), ইএন্ডসি বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৮। এজিএম(ওএন্ডএম),খোয়াজপুর/ডাসার সাব জোনাল অফিস, মাপবিস।;
- ৯। এজিএম (আইটি), আইটি বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ১০। এজিএম(আইটি), মাপবিস। ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ। এবং
- ১১। মাস্টার কপি।

