



মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
মস্তফাপুর, মাদারীপুর

ISO 9001:2015 Certified

ইএন্ডসি বিভাগ

Web:pbs.madaripur.gov.bd

Email:gm.madaripurpbs@yahoo.com



নম্বর: ২৭.১২.৫৪৫৪.৫২৭.০৭.০২২.২০.১৯০৭

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ০১ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

### বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: রক্ষনাবেক্ষন এর আওতায় ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ ও ডিপোজিট ওয়ার্ক (১০০-৪২) এর আওতায় লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

অত্র সমিতির আওতায় রক্ষনাবেক্ষন এর আওতায় ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ ও ডিপোজিট ওয়ার্ক (১০০-৪২) এর আওতায় লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর কাজের জন্য অত্র সমিতিতে স্থায়ী পূর্ব যোগ্যতা প্রাপ্ত মিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	কাজের বিস্তারিত বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	আর্নেস্ট মানির পরিমাণ (টাকা)	কাজের মেয়াদ	দরপত্র দলিলের বিক্রয় মূল্য (অফেরৎযোগ্য)
১	২০২৩/২৪-২৩ (ওএন্ডএম)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ	৪,৯৯,৯৯৯.৬৬	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
২	২০২৩/২৪-২৪ (ওএন্ডএম)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ	৪,৯৯,৯৯৭.৬৬	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
৩	২০২৩/২৪-২৫ (ওএন্ডএম)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ	৪,৯৯,৯৯৯.২৭	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
৪	২০২৩/২৪-২৬ (ওএন্ডএম)	ভাঙ্গা/পঁচা পোল পরিবর্তন/লাইন আপগ্রেডেশন/ নতুন লাইন নির্মাণ	৪,৯৯,৯৯৯.০৭	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
৫	২০২৩/২৪-২৭ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৪,৯৯,৯৯৮.৪৮	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
৬	২০২৩/২৪-২৮ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৪,৯৯,৯৯৯.৯৫	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-
৭	২০২৩/২৪-২৯ (১০০-৪২)	লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর	৪,৯৯,৯৯৭.৮৩	১৫০০০/-	৯০ দিন	১,০০০/-

#### শর্তাবলীঃ

- ০২-০৬-২০২৪ ইং তারিখ হইতে ১২-০৬-২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে নগদ ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা সমিতির ক্যাশে জমা প্রদান পূর্বক বর্ণিত কাজের সিডিউল সংগ্রহ করা যাবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিডিউলে দর উল্লেখ পূর্বক আগামী ১৩-০৬-২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে সমিতির সদর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে ফেলতে হবে। দরপত্র সমূহ ঐ দিনই অর্থাৎ ১৩-০৬-২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ১১.০৫ ঘটিকায় উপস্থিত দরদাতা অথবা তাহার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।
- কার্যদেশের সময় সীমা ৯০ (নব্বই) দিন নির্ধারিত থাকবে। বাপবিবো এর স্বারক নং ২৭.১২.০০০০.০০৮.৩১.০০১.১৯.৩৪, তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ অনুযায়ী যৌক্তিক কারন ব্যতিত কাজের সময়সীমা LD (Liquidated damage) ছাড়া বৃদ্ধি না করার জন্য বাপবিবোডের নির্দেশনা রয়েছে।
- উদ্বৃত্ত মূল্য হতে সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট/আয়কর কর্তন করা হবে।
- দরপত্রে উল্লেখিত মোট মূল্যের উপর ১৫,০০০/- আর্নেস্ট মানি মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুকূলে যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে ডিডি/পে-অর্ডারের আকারে দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে। আর্নেস্ট মানি ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না।
- দরপত্রের রেট কোট পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের মালিকের স্বাক্ষরসহ সীল থাকতে হবে।

7. যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্লোজ আউট পেন্ডিং রয়েছে অথবা কাজ চলমান রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে না।
8. সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একাধিক হলে সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে(যদি উপস্থিত থাকেন) লটারীর মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য় দরদাতা নির্ধারন করা হবে।
9. ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দরপত্র প্রেরন করা হবে না। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না।
10. মিনি ঠিকাদারগন দরপত্রে অংশগ্রহনের সময় সমস্ত কাগজপত্র হালনাগাদ থাকতে হবে।
11. সন্তোষজনক কার্য সম্পাদনের পর (ক্লোজআউট সহ) প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি সহ বিল দাখিল করতে । প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একাউন্ট পেই চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
12. কোন কারন দর্শানো ছাড়াই যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল বা গ্রহন করার ক্ষমতা সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
13. শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন যে কোন বিষয়ে সমিতির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হবে।
14. যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ চলমান আছে সে সকল প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহন করতে পারবে না।
15. দরপত্র সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান এর আলোকে সম্পাদিত হবে।



০১-০৬-২০২৪

প্রকৌ. মোহাম্মদ জোনাব আলী  
জেনারেল ম্যানেজার

gm.madaripurpbs@yahoo.com

#### বিতরণ জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফরিদপুর জোন, বাপবিবো;
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাপবিবো, শরীয়তপুর;
- ৩। ডিজিএম (কারিগরী), সদর, ডিজিএম (কারিগরী) বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৪। ডিজিএম শিবচর/কালকিনি/টেকেরহাট জোনাল অফিস, মাপবিস।;
- ৫। এজিএম (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৬। এজিএম (ওএন্ডএম), ওএন্ডএম বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৭। এজিএম (ইএন্ডসি), ইএন্ডসি বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৮। এজিএম (অর্থ-হিসাব), অর্থ (হিসাব) বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৯। এজিএম (ওএন্ডএম) খোয়াজপুর/ডাসার সাব জোনাল অফিস, মাপবিস।;
- ১০। এজিএম (আইটি), আইটি বিভাগ, মাদারীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ১১। এজিএম (আইটি) মাপবিস , ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য। এবং
- ১২। অফিস কপি/ মাস্টার কপি।।

